



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE X TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE X 2156/2026

Determinazione. n. 1875 del 27/08/2026

OGGETTO: L.R. N. 3 DEL 30 GENNAIO 2025 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.000,00 - CUP: E37H25000530002 - CIG: BBA3ADA9DC- REVOCA DETERMINAZIONE N. 1264 DEL 09/06/2026 E RIPROPOSIZIONE DETERMINA DECISIONE A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che la Legge Regionale n. 3 del 30 Giugno 2025 “Disposizioni finanziarie varie” all’art. 11 “Contributi straordinari nel settore dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti” ha previsto la somma di € 125.000,00 al Libero Consorzio Comunale per l’acquisto di telecamere per la videosorveglianza da collocare nelle aree soggette ad abbandono di rifiuti;

Visto il D.D.G. 302 del 05/02/2025 dell’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità e della Mobilità Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, “Modalità di erogazione dei contributi di cui all’art. 1 della L.R. n. 3 del 30/01/2025 “Disposizioni finanziarie varie”;

Vista la Deliberazione del Presidente n. 26 del 20-06-2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento Progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nella Provincia di Siracusa per contrastare l’abbandono di rifiuti solidi urbani, dell’importo complessivo di € 125.000,00 con il seguente quadro economico:

A SOMMANO I LAVORI	€ 88.291,79
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	1.867,80
Costo netto manodopera incluso nei lavori	<u>30.106,82</u>

	A detrarre	31.974,62	31.974,62
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	56.317,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%		19.424,19	
Incentivi 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.		1.765,84	
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.		35,00	
Lavori in economia		10.000,00	
Spese per ispezione cantiere		3.843,18	
Pagamento a fattura		2.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		36.708,21	€ 36.708,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)			€ 125.000,00

Vista la Determinazione del Capo del Settore VIII n. 1286 del 19-05-2025 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il sottoscritto Sergio Angelotti;

Vista la nota prot. Gen. n. 13366 del 07/05/2026 con la quale è stata chiesta all'Impresa 8Bit S.a.s. di Iapichino Pietro & C. la migliore offerta relativa ai "Progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nella Provincia di Siracusa per contrastare l'abbandono di rifiuti solidi urbani", dell'importo complessivo di € 125.000,00;

Vista la nota prot. Gen. n. 14067 del 13/05/2026 con la quale l'Impresa 8Bit S.a.s. di Iapichino Pietro & C. ha offerto il ribasso del 18% sui lavori a base d'asta di € 56.317,17 e quindi per un importo netto di € 46.180,08 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.867,80 ed € 30.106,82 costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 34.838,05 secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) IMPORTO TOTALE LAVORI		€	78.154,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	56.317,17		
Ribasso d'asta 18%	10.137,09		
Importo totale dei lavori al netto	46.180,08		46.180,08
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	1.867,80		1.867,80
Costo netto manodopera incluso nei lavori	30.106,82		30.106,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	17.194,03		
Incentivi 2% art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	1.765,84		
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	35,00		
Lavori in economia	10.000,00		
Spese per ispezione cantiere	3.843,18		
Pagamento a fattura	2.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	34.838,05	€	34.838,05
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)			€ 112.992,75

Dato atto che l'Impresa 8Bit S.a.s. di Iapichino Pietro & C. con sede in Corso Italia,68 – 89022 Cittanova (RC) P.IVA 02239670801 possiede i requisiti necessari e le capacità tecniche economiche necessarie per l'esecuzione dei lavori in argomento;

Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa 8Bit S.a.s. di Iapichino Pietro & C. con sede in Corso Italia,68 – 89022 Cittanova (RC) P.IVA 02239670801, DURC n. 50333401 con scadenza 10/12/2026;

Tenuto conto della Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 10/2026 di Approvazione del "BILANCIO DI PREVISIONE 2026 IN GESTIONE PROVVISORIA - VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE DEI CAPITOLI CORRELATI FINANZIATI DA DECRETI".

Visto l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023;

Visti:

a) Il D.Lgs n. 118/11, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "all. 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 7 comma 1 lettera a) del 21/05/2019;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che ai sensi della Legge 190/2022 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza ;

DETERMINA

di adottare, ai sensi dell'art.17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, la presente decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs 36/2023, del "Progetto per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nella Provincia di Siracusa per contrastare l'abbandono di rifiuti solidi urbani", dell'importo netto di € 46.180,08 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.867,80 ed € 30.106,82 come costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a € 34.838,05 all'Impresa 8Bit S.a.s. di Iapichino Pietro & C. con sede in Corso Italia,68 – 89022 Cittanova (RC) P.IVA 02239670801;

di dare atto che il finanziamento del suddetto progetto è costituito dalla Legge Regionale n. 3 del 30 Gennaio 2025;

di dare atto altresì, della Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa n. 10/2026 di Approvazione del "BILANCIO DI PREVISIONE 2026 IN GESTIONE PROVVISORIA - VARIAZIONI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE DEI CAPITOLI CORRELATI FINANZIATI DA DECRETI".

di prendere atto della Determinazione n. 1238 del 05/06/2026 di accertamento della somma di € 125.000,00;

di procedere alla variazione dell'impegno N. 1623 E IL SUB 309 relativo ai lavori assunto con determinazione n. 1264 del 09/06/2026 per la somma complessiva di € 112.992,75 come di seguito indicato:

- € 95.348,73 per lavori IVA inclusa al 22%, oneri della sicurezza e costo della manodopera;
- € 1.765,84 incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs 36/2023);
- € 35,00 contributo ANAC;
- € 12.000,00 per rimborsi a favore dell'Impresa (lavori in economia,pagamento a fattura);
- € 3.843,18 Spese per ispezione cantiere

di dare atto altresì che la presente determinazione è già efficace, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 5 del D.lgs.36/2023, poiché è già stata effettuata la verifica dei prescritti requisiti relativamente all'Impresa esecutrice dei lavori;

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comu-

nitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_55498842	Data richiesta	12/08/2026	Scadenza validità	10/12/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	8 BIT SAS DI IAPICHINO PIETRO & C
Codice fiscale	02239670801
Sede legale	CORSO ITALIA, 68 89022 CITTANOVA (RC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1875 del 27/08/2026

TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

Proposta n° 2156/2026

Oggetto: L.R. N. 3 DEL 30 GENNAIO 2025 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.000,00 - CUP: E37H25000530002 - CIG: BBA3ADA9DC- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E VARIAZIONE IMPEGNO. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

Siracusa li, 27/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(LUPO SALVINA)
con firma digitale

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
1623 VAR. 1	27/08/2026	6.611,46	2735		2026
SUB 309	“	95.348,73	“		“

Siracusa li, 27/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(LUPO SALVINA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1875 del 27/08/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: L.R. N. 3 DEL 30 GENNAIO 2025 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.000,00 - CUP: E37H25000530002 - CIG: BBA3ADA9DC- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E VARIAZIONE IMPEGNO..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 27/08/2026 al 11/09/2026

Siracusa li, 27/08/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1875 del 27/08/2026

Oggetto: L.R. N. 3 DEL 30 GENNAIO 2025 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.000,00 - CUP: E37H25000530002 - CIG: BBA3ADA9DC- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E VARIAZIONE IMPEGNO..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 27/08/2026 al 11/09/2026

Siracusa li, 14/09/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale