



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Stazione Appaltante: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Oggetto: D.A. 514/2019 e successivi D.A. 159/2020 e D.A. n. 47/2023 – Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale delle SS.PP. Della zona nord 2, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 – CIG:B308360C82 - CUP: E17H24000240002- Revisione degli importi di aggiudicazione del verbale di gara n. 1 del 06/11/2024.

(codice gara interno: # 7)

VERBALE DI REVISIONE DELLE SOMME A BASE D'ASTA

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno duemilaventiquattro (2024), il mese di novembre (11), il giorno undici (11);

Il Presidente della Commissione

Richiamato il verbale di gara n. 1 del 06/11/2024, relativo ai lavori in oggetto, si fa presente che si è riscontrato sull'atto di aggiudicazione provvisoria dato dalla piattaforma telematica TuttoGara PA, un calcolo errato, in quanto la piattaforma ha calcolato la manodopera dei lavori non soggetti a ribasso, includendo l'incidenza stessa, che in base al disciplinare di gara doveva essere scorporato da tale operazione.

Pertanto, effettuando il calcolo sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 828.154,37 per una percentuale del 18,842% del ribasso, offerto dall'impresa NEW ENERGY GROUP s.r.l. P.I. 02297570844, si ha un importo netto di aggiudicazione di €. 672.113,53, oltre €. 6.093,34 per oneri della sicurezza ed €. 85.834,83 per costi della manodopera.

Il Presidente della Commissione, propone di aggiudicare provvisoriamente all'Impresa NEW ENERGY GROUP s.r.l. i lavori e dispone di trasmettere gli atti di gara al RUP per i provvedimenti conseguenziali.

Dott. Salvatore Gangi (Presidente della Commissione)

Sig Ezio Berti (componente)

Sig. Giuseppe Conte (componente)

Sig.ra Loredana Annino (nel ruolo di segretario verbalizzante)